
Příloha č. 3

ZADAVACI DOKUMENTACE

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

pro zpracování nabídky k následující veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Režim:
Předmět veřejné zakázky:
Zadavatel:

Nástavba pavilonu A - ZŠ Hostýnská
Zjednodušené podlimitní řízení
Podlimitní
Stavební práce
Městská část Praha 10
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Příloha č. 3

ZADAVACI DOKUMENTACE
pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona

Název veřejné zakázky: Nástavba pavilonu A - ZŠ Hostýnská

Druh zadávacího postupu: Zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní

Zadavatel: Městská část Praha 10

Sídlo zadavatele: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

IČO: 00063941

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

Profil zadavatele:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-
zadavatelu/detail/Z0000859

Zadavatel se nechává v souladu s § 43 zákona zastoupit Koláčková s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, 
IČ: 22593187.

Telefon:

Email: katerina@kkolackova.cz

Jiné osoby podílející se na tvorbě zadávací dokumentace:

Koláčková s.r.o., IČO: 22593187, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 - zpracování zadávací dokumentace vyjma 
technických podmínek a stanovení výše předpokládané hodnoty.

OLAF studio, s.r.o., Jankovcova 1632/67, 170 00 Praha 7, IČO: 27878023 - zpracování projektové dokumentace včetně výkazu 
výměr.

1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položkám, případně položce:
• 45000000-7 Stavební práce

1.2 Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nástavby pavilonu A základní školy Hostýnská na adrese Hostýnská 2100/2, 
Praha 10 - Strašnice. Jedná se o trvalou změnu dokončené stavby spočívající ve vybudování čtvrtého nadzemního podlaží
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v rozsahu stávajícího půdorysu nižších podlaží. Nově budou v nástavbě umístěny čtyři specializované učebny (učebna 
výtvarné výchovy, výtvarný ateliér, jazyková pracovna, pracovna společenských věd a dějepisu), dále kabinet a spojovací 
chodba. Součástí stavby jsou také nezbytné bourací práce, zejména odstranění stávajícího zastřešení terasy, sloupů a 
střešní desky včetně souvisejících klempířských a zámečnických konstrukcí.

Rozsah prací je popsán v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou této zadávací 
dokumentace.

1.3 Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení: po účinnosti smlouvy (bližší specifikace je uvedena v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací 
dokumentace),

Předpokládané ukončení: 7 měsíců od předání staveniště (bližší specifikace je uvedena v návrhu smlouvy, který je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace).

1.4 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je sídlo zadavatele.

Místem realizace prací je Hostýnská 2100/2, 108 00 Praha 10 – Strašnice, pozemek parc. č. 2244/132, katastrální území 
Strašnice.

1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu v následující výši: 18 500 000,- Kč bez DPH

2 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Lhůta pro podání nabídek je uvedena v rámci profilu zadavatele.

2.1 Náležitosti podání
Zadavatel přijímá nabídky pouze v elektronické podobě.

2.1.1 Elektronické podání nabídky
Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím elektronického nástroje – TENDERARENA, dostupného na 
internetové adrese: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000859

Účastník musí být řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje účastníka, že registrace není okamžitá a 
podléhá schválení administrátorem systému, tj. profilu zadavatele.

Nabídka musí být zpracována v jednom, +ze zadavatelem, akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF. Je možné použít kompresi v ZIP archivu. Zadavatel preferuje předložení nabídky v PDF 
formátu.

Podrobné informace o elektronickém nástroji TENDERARENA naleznete v dokumentech dostupných na internetové 
adrese https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen

2.2 Identifikační údaje
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba 
oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka na základě plné moci, kontaktní poštovní 
adresa a e-mailová adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného zadávacího řízení.

2.3 Jazyk a návrh smlouvy
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak, a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
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2.4 Společná nabídka
Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna 
zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

2.5 Struktura nabídky
Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a součásti, přičemž níže uvedená struktura nabídky má pouze 
doporučující charakter:

1. Krycí list nabídky
V krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka 
(včetně osob zmocněných k dalším jednáním a uvedení kategorizace velikosti podniku dle doporučení 2003/361/ES), 
nabídková cena, která je předmětem hodnocení, datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka. Účastník může 
použít přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

2. Kvalifikace
Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 3 zadávací dokumentace.

3. Nabídková cena
Nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace.

4. Smlouva
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka.

5. Poddodavatelská struktura
Poddodavatelská struktura dle podrobnosti uvedené v bodě 8 této zadávací dokumentace.

6. Čestné prohlášení k SOVZ
Dodavatelé využijí čestného prohlášení, které je přílohou této zadávací dokumentace.

2.6 Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti dle zákona. Písemná žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje všem dodavatelům průběžné sledování profilu zadavatele, neboť jsou zde průběžně uveřejňována 
případná vysvětlení zadávací dokumentace.

3 Kvalifikace účastníků

3.1.2 Kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:
1. základní způsobilosti dle § 74 zákona
2. profesní způsobilosti dle § 77 zákona
3. technické kvalifikace dle § 79 zákona.

3.1.1 Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin 
uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
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c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní 
pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného 
právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného 
prohlášení.

3.1.3 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

1. dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

2. dle ust. § 77 odst. 2 zákona je dodavatel je povinen předložit doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či 
licenci minimálně v rozsahu:

a. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3. osvědčení o autorizaci podle zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v boru:

a. autorizovaný inženýr nebo technik pro obor Pozemní stavby

3.1.3 Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

1. dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Zadavatel požaduje předložení seznamu:

o minimálně 3 stavebních prací, jejichž předmětem byly jakákoliv rekonstrukce či výstavba budovy v hodnotě 
9 mil. Kč bez DPH pro jednoho odběratele.

2. dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, zejména 
těch, kteří budou odpovědní za řízení stavebních prací a provádění restaurátorských zásahů.
Zadavatel požaduje, aby seznam obsahoval:
Minimálně jednu osobu stavbyvedoucího, která:

o je držitelem oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného technika nebo inženýra podle zákona č. 360/1992 
Sb., ve stavebním oboru pozemní stavby,

o má alespoň 5 let odborné praxe při řízení staveb

Seznam bude obsahovat u každé osoby:
o jméno a příjmení,
o vztah k dodavateli,
o stručný přehled relevantní odborné praxe včetně uvedení kontaktních osob za účelem ověření referencí 

(počet let).

Způsob doložení:
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Kvalifikace bude prokázána seznamem doplněným o životopis osoby, které budou vykonávat pozici 
stavbyvedoucího.
Životopisy nemusí být podepsané, ale musí obsahovat všechny informace potřebné k ověření kvalifikace.

3.2 Forma dokladů
Dodavatel předloží čestné prohlášení nebo prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením 
smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly 
v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském 
jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka. Tím není vyloučena možnost předložit nabídku v dalším jazyce, který je 
připuštěn touto zadávací dokumentací. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají 
bez překladu. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před vyhlášením zakázky.

3.3 Možnost nahradit doklady ke kvalifikaci čestným prohlášením
Zadavatel může nahradit předložení výše uvedených dokladů ke kvalifikaci čestným prohlášením nebo jednotným 
evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

3.4 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě 
povinen zadavateli předložit:
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) 
zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

3.5 Společná nabídka
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona 
každý dodavatel samostatně.

Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů bylo v nabídce 
doloženo, že všichni dodavatelé podávající společnou nabídku ponesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění 
veřejné zakázky.

4 Technické podmínky

4.1 Vymezení technických podmínek
Předmět plnění musí respektovat a splňovat požadavky na technickou specifikaci uvedenou v příloze „Projektová 
dokumentace".

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje odkazy na normy nebo technické dokumenty, umožňuje zadavatel u 
každého takového odkazu, aby dodavatel nabídl i jiné rovnocenné řešení.

5 Způsob zpracování nabídkové ceny
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5.1 Forma uvedení nabídkové ceny
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu dle položkového rozpočtu, který je součástí zadávací dokumentace. 
Účastník je povinen dodržet strukturu rozpočtu. Účastník je povinen rozepsat svou nabídkovou cenu po jednotlivých 
položkách. Nabídková cena účastníka bude složena z oceněných položek v souladu se specifikací předmětu plnění. 
Účastník nesmí ocenit jednotlivé položky nulovou hodnotou.

Součástí nabídky účastníka bude i položkový rozpočet ve formátu .pdf a v elektronickém formátu typu a jakýkoliv 
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

5.2 Rozsah nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky.

5.3 Změna nabídkové ceny
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

6 Platební podmínky

6.1 Vymezení platebních podmínek
Platební podmínky jsou specifikovány v návrhu smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

7 Hodnotící kritéria

Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel stanovil, že 
jediným kritériem ekonomické výhodnosti bude nejnižší celková nabídková cena bez DPH zpracovaná v souladu s bodem 
5 zadávací dokumentace. Zadavatel v rámci hodnocení seřadí nabídky od nejnižší po nejvyšší, přičemž nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou celkem je považována za ekonomicky nejvýhodnější.

7.1 Ostatní informace
Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. 
Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení 
účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je 
předmětem hodnocení v jiné veličině, či formě než zadavatel požaduje.

8 Další požadavky

8.1 Seznam poddodavatelů
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů.

8.2 Ověření informací
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 
poskytnutých účastníkem a může si je opatřovat také sám.

8.3 Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8.4 Součinnost před podpisem smlouvy
Součinnost před podpisem smlouvy - zadavatel bude požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro 
uzavření smlouvy:

^ předložení kopií dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je již nebude mít dispozici).
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/ Vybraný dodavatel je povinen být zapsán v evidenci skutečných majitelů. V případě, kdy vybraný dodavatel 
nebude zapsán v evidenci skutečných majitelů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

^ Vybraný dodavatel nesmí být dle § 48a zákona ve spojení s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022:

1. ruským statním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
2. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým 

ze subjektů uvedeným v bodě 1, nebo
3. fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého 

ze subjektů uvedeným v bodě 1 nebo 2 tohoto odstavce.

Vybraný dodavatel nesmí využít při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené body 
1. - 3., pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Vybraný dodavatel dále nesmí obchodovat se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku 
či z Ruska nebo Běloruska pochází a nabízet takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, nesmí vybraný dodavatel přímo ani nepřímo 
zpřístupnit fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním 
seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch1.

1 aktuální seznam sankcionovaných osobje uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx

Daný bod bude doložen ze strany vybraného dodavatele v rámci výzvy k poskytnutí součinnosti formou čestného 
prohlášení. V případě změny výše uvedeného bude vybraný dodavatel neprodleně informovat zadavatele.

8.5 Podmínky společensky odpovědného plnění veřejné zakázky
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 
podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí;

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě 
splatnosti faktur vystavených poddodavatelem;

c) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění smlouvy na životní prostředí, zejména pak předcházením 
znečišťování ovzduší nebo snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění smlouvy způsobit, a 
předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů 
ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

Zadavatel považuje tyto požadavky za dostatečné s ohledem na předmět veřejné zakázky.

8.6 Výhrada uveřejnění
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a 
oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení 
okamžikem jejich uveřejnění.

9 Obchodní podmínky
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Příloha č. 3
9.1 Formální náležitosti
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k tomu zmocněnou či 
pověřenou. Kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy účastníka.

9.2 Vymezení obchodních podmínek
Účastník je povinen přijmout závazné znění smlouvy, které tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Účastník je oprávněn 
upravit tento závazný návrh smlouvy pouze na místech k tomu zadavatelem určených.

10 Otevírání nabídek

10.1 Termín
Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky se podávají elektronicky, nebude probíhat otevírání veřejně.

11 Prohlídka místa plnění

11.1 Termín
Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky, která se uskuteční dne XX. 7. 2025 v 9:00 hodin na 
adrese: Hostýnská 2100/2, 108 00 Praha 10 - Strašnice.
Sraz účastníků prohlídky je před hlavním vstupem do objektu.
Prohlídky se může zúčastnit maximálně 2 osoby za každého dodavatele. Dodavatel není povinen se prohlídky zúčastnit, 
nicméně zadavatel její absolvování důrazně doporučuje vzhledem k charakteru předmětu plnění.

Přílohy:
1. Krycílist nabídky
2. Čestné prohlášení o kvalifikaci
3. Seznam poddodavatelů
4. Smlouva o dílo
5. Projektová dokumentace
6. Výkaz výměr
7. Čestné prohlášení o SOVZ
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SMLOUVA O D ÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo smlouvy objednatele:

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník"), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva").

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
zastoupeno: Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Bank, spojení:
Telefon:
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

dále jen „objednatel",

a
(účastník doplní své identifikační údaje a odstraní tuto závorku)

Zhotovitel: ...........................
Sídlo: ...........................
zapsaný v OR vedeném ...................soudem v ............, oddíl ........ , vložka ........
zastoupen: ...........................
IČO: ...........................
DIČ: ...........................
Bank, spojení: ...........................
Telefon: ...........................
Fax: ...........................
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: ...........................
ve věcech technických: ...........................

dále jen „zhotovitel",

společně také dále jen „smluvní strany"

Článek II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo v souladu s nabídkou zhotovitele a 
zadávací dokumentací veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Nástavba 
pavilonu A - ZŠ Hostýnská".



2.2 Předmětem smlouvy je realizace nástavby pavilonu A základní školy Hostýnská na adrese Hostýnská 
2100/2, Praha 10 - Strašnice. Jedná se o trvalou změnu dokončené stavby spočívající ve vybudování 
čtvrtého nadzemního podlaží v rozsahu stávajícího půdorysu nižších podlaží. Nově budou v 
nástavbě umístěny čtyři specializované učebny (učebna výtvarné výchovy, výtvarný ateliér, 
jazyková pracovna, pracovna společenských věd a dějepisu), dále kabinet a spojovací chodba. 
Součástí stavby jsou také nezbytné bourací práce, zejména odstranění stávajícího zastřešení terasy, 
sloupů a střešní desky včetně souvisejících klempířských a zámečnických konstrukcí.

2.3 Realizace stavby bude převážně za provozu školy, přičemž zhotovitel bude provádět hlučné činnosti 
prioritně v době, kdy nebudou ve škole přítomni žáci.

2.4 Prostor staveniště je nutné vždy stavebně oddělit od prostoru školy (např. SDK nebo OSB 
konstrukcí).

2.5 Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace zhotovené společností OLAF studio, 
s.r.o., Jankovcova 1632/67, 170 00 Praha 7, IČO: 27878023, včetně položkového rozpočtu. 
Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, položkový rozpočet pak přílohu č. 2.

2.6 Místem plnění je Hostýnská 2100/2, 108 00 Praha 10 - Strašnice, pozemek parc. č. 2244/132, 
katastrální území Strašnice.

2.7 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
zhotovitelem dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.

2.8 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, 
který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III. 
Doba plnění a způsob předání staveniště

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II a násl. této smlouvy v celém rozsahu v následujících 
termínech:

Termín zahájení plnění: ihned po účinnosti smlouvy
Termín ukončení: 7 měsíců od předání staveniště

3.2 Zhotovitel bude vyzván k převzetí staveniště 5 pracovních dní předem.

3.3 Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby v tištěné 
podobě v počtu 1 ks a potřebné stavební povolení v den podpisu smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění prací chodu školy (výuce) a specifickým požadavkům 
objednatele, které z této skutečnosti vyplývají. Zhotovitel se zavazuje maximálním způsobem 
(i prací na více směn) využít nepřítomnost žáků a pedagogů v budově školy během prázdnin 
a dalších dnů, během kterých neprobíhá výuka (včetně víkendů), za účelem provádění prací, které 
by mohly mít negativní vliv na bezpečí a hygienické podmínky (zejména zvýšený hluk a prach) žáků 
a pedagogů.

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde 
k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci, např. nepředvídatelných nepříznivých 
klimatických podmínek: zejména dlouhodobého intenzivního deště, krupobití, sněžení, 
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dlouhodobý mráz nebo dlouhodobé teploty pod 5 °C, dále i dlouhodobě extrémně vysoké teploty 
(nad 35 °C ve stínu), silný vítr, vichřice atd., to vše v délce trvání alespoň 7 dnů, živelné pohromy, 
povodeň, apod.

Článek IV. 
Podmínky provádění díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 
povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí 
na své náklady.

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.

4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na 
staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými 
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné 
řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel bezodkladně 
provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, tzn. 
i komunikací zahrnutých do staveniště, na nichž momentálně neprobíhají stavební práce.

4.4 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce 
zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na 
staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

4.5 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 
schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazu výměr, v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon"), 
a souvisejících prováděcích předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními 
předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z 
jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a 
prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 
k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle 
technologických pravidel.

4.6 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 
vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, a dalších. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků 
s karcinogenními účinky.

4.7 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických 
a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek 
stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

4.8 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním 
staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce 
a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření 
z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající 
z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními 
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předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním 
předpisům a normám dle EN a ČSN.

4.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 
3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. 
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho 
účasti.

4.10 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen 
oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější 
postup. Zhotovitel se rovněž zavazuje vzhledem k probíhající výuce v ZŠ směrovat hlučné práce 
především v pracovní dny na odpolední hodiny (nejdříve od 13.30 hod.) a na víkendy.

4.11 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady 
o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty 
a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

4.12 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen 
pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých 
subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány lx za týden.

4.13 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí 
identifikační údaje dotčeného poddodavatele:

(účastník uvede identifikační údaje poddodavatele/ú, příp. uvede, že žádná část díla nebude plněna 
formou subdodávky, a odstraní tuto závorku)

4.14 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze 
strany objednatele.

4.15 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem, bytovým domům a průjezd 
pro dopravní obsluhu.

4.16 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí přemístění nádob na odpady od jednotlivých nemovitostí 
na místo, ze kterého bude proveden svoz domovního odpadu.

4.17 Součástí plnění díla je, mimo výše uvedené, i povinnost přípravy všech podkladů nezbytných pro 
kolaudační řízení, podání žádosti o kolaudaci, součinnost při stavebním a kolaudačním řízení.

Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky

5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a činí v konečné výši částku .................................................Kč bez DPH (slovy: 
............................................................................................................................... korun českých).

4



Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu 
klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení 
daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 
příjemce plnění, tj. objednatel. Sazba DPH je stanovena na 21%.

5.2. Celková cena díla je zpracována dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

5.3. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací 
v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím 
akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech 
podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu 
výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního 
užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a zajištění dopravního značení, 
vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby 
oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk 
+ lx digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními 
požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena 
v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým 
odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková 
cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň 
do konce stavby.

5.4. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 
DPH.

5.5. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté 
kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení 
činnosti bránily.

5.6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

5.7. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 
na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:

• označení faktury a její číslo,
• název a sídlo zhotovitele,
• bankovní spojení zhotovitele,
• předmět smlouvy,
• jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího 

dodatku,
• vyjmenování období, za které je fakturováno,
• účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
• rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen

5.8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti 
nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného 
doručení objednateli.

5.9. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce 
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a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.

5.10. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.11. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 
pracovního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Tyto soupisy budou 
předkládány formou zápisu do aplikace "Průběh výstavby", která je volně dostupná na internetové 
stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na 
své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací. 
Objednatel se vyjádří k soupisům prací zhotovitele do pěti pracovních dnů po předložení. 
Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně 
provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou 
fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele 
stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací 
nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového 
rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem 
odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo 
technickým dozorem objednatele.

5.12. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české 
měně na základě daňového dokladu - faktury podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude tvořit 
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, 
které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně 
provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo 
objednatelem.

5.13. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 
předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude 
konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny bez DPH 
až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.

5.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 
uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.15. Případné změny ceny díla - vícepráce budou oceňovány takto:

a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu, který 
tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 
použita jednotková cena ve výši 90 % z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové 
úrovni,

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena 
jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení Ihůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí.
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e) Rozpočet veškerých víceprací a změn během výstavby, které nejsou součástí díla a ceny dle 
smlouvy o dílo musí zhotovitel předložit v univerzálním elektronickém formátu uniXML, ve 
kterém byl předložen rozpočet vítězné nabídky.

Článek VI. 
Smluvní sankce

6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoliv 
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý 
den prodlení.

6.3. V případě prodlení zhotovitele s dodržením konečného termínu realizace díla je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.

6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla a ukončí provádění prací, má 
povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.

6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

6.6.1. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6.2. Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy 
ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

6.6.3. Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu a den.

6.6.4. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení.

6.6.5. Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

6.6.6. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3, že řezání betonových výrobků bude 
prováděno bezprašnou technologií ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
podmínky.

6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění 
komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
této podmínky.

6.6.8. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. III. odst. 3.10 ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
den, kdy nebude možné realizovat výuku v budově školy.
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6.7. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 
zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

6.8. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat 
i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

6.9. Výše smluvní pokuty není omezená.

6.10. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání 
a převzetí staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Článek VII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění všech vad a nedodělků.

7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě 
bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby 
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními 
stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto 
prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se 
zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace 
objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou 
strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena 
sjednaná záruka za jakost.

7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, 
je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat 
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele 
k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká 
právo objednatele z těchto vad díla.

7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1. této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně 
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům 
a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.

7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 
je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou 
bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 
objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
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7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškození živelnou událostí.

7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 
písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.

7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 
zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad.

Článek VIII. 
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do 
vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované 
věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, 
strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a 
konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.

8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 
nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku.

8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 
neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

8.4. Zhotovitel uhradí veškeré škody prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 
anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Článek IX.
Staveniště

9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání 
a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování, a sice v souladu s projektovou dokumentací uvedenou 
v příloze č. 1, která obsahuje situační výkres s návrhem předpokládaného umístění zařízení 
staveniště.

9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu 
s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:

• předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
• vytyčení hranice staveniště,
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• určení technického dozoru stavebníka

9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 
odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
dle či. V. odst. 5.1. Zařízení staveniště bude oploceno.

9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby 
v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na 
sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a odpady, které jsou výsledkem 
jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem o odpadech. Dále bude třídit vzniklý 
odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, na odpad 
ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho 
činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 
materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.

9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 
uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Článek X.
Stavební deník

10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s příslušnými 
ustanoveními stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít 
náležitosti a způsob vedení v souladu s příslušnými právními předpisy. Během pracovní doby musí 
být deník na stavbě trvale přístupný.

10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.

10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to 
zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu.

10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě 
koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele 
a poddodavatelů. Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a zajistit možnost 
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provádění záznamů a nahlédnutí pro všechny osoby, které jsou uvedeny v tomto článku, 
případně další, pokud taková povinnost vyplývá z právních předpisů.

10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, 
je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že 
s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Článek XI. 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy

11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není 
však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně 
tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač 
byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný 
záznam do stavebního deníku.

11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 
kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně 
opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.

11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XII.
Předání a převzetí předmětu díla

12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu 
o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.

12.2 Dokončené dílo, resp. první etapu díla podle čl. 2.1 a násl. této smlouvy zhotovitel předá 
objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla 
nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
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12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 
projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací, popř. méněprací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště 
a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání 
projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo 
převzato, jejich úplným odstraněním.

12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 
předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla.

12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním
s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat zejména:

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 
řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce 
a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak;

- dokumentace skutečného provedení díla - 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn". Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která 
odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
- stavební deník(y);
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění - prohlášení o shodě);

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla,

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk + 
lx digi + protokol o vytýčení stavby

12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby, dohodu 
o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a Ihůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá 
ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady 
popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost.

12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany 
závazné.

12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1. této 
smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Článek XIII.
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 
„Dodatkem" podepsaným oprávněnými zástupci stran.

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně 
a podpisu smlouvy.

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 
zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 
smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:

- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. Ill/bodu 3.1. této smlouvy, 
prokázaným zaviněním zhotovitele;

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, 
předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;

- při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek XIV. 
Závěrečná ujednání

14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace; (bude přiloženo před podpisem smlouvy s vítězným 
účastníkem)

• Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (předloží účastník ve své nabídce a odstraní tuto závorku)
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14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy.

14.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních. Smlouva 
končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

14.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
po jednom vyhotoveních smlouvy.

14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté 
ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla.

14.9 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho 
předchozím schválením Zastupitelstvem ......... , usnesením č....................................................ze 
dne ............................

v dne V...............................dne .......................

Za objednatele: Za zhotovitele:
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