

Důvodová zpráva

Poptávkové řízení s názvem „REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SLOVENSKÁ, PARC. Č. 1579/1 V K.Ú. VINOHRADY, PRAHA 10“ bylo zahájeno dne 31. 08. 2023 odesláním výzvy prostřednictvím elektronického nástroje Tenderaréna.

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil zadavatel na 3 600 000,00 Kč bez DPH, dle kontrolního rozpočtu projektanta.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 13. 9. 2023 v 9:00 hodin. Pověřený úředník pro otevírání nabídek odšifroval nabídky téhož dne v 10:59 hod.

Zadavatel obdržel ve stanovené lhůtě celkem 3 nabídky:

POŘ. ČÍSLO NABÍDKY	UCHAZEČ	SÍDLO	IČO	NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
1.	GARTENSTA PLUS s.r.o.	Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10	266 89 472	3 277 571,80 Kč
2.	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	Mostní 5552, 760 01 Zlín	255 60 191	4 075 132,95 Kč
3.	KVS stavební, s.r.o.	Kolbenova 166/34, 190 00 Praha 9	289 82 703	3 088 191,69 Kč

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek dle jediného kritéria nejnížší nabídkové ceny. Komise seřadila doručené nabídky uchazečů vzestupně podle nabídkových cen.

Komise posuzovala prokázání splnění kvalifikace u uchazeče, který v poptávkovém řízení předložil nabídku s nejnížší cenou. Komise posuzovala prokázání splnění kvalifikace u účastníka KVS stavební, s.r.o., sídlem Kolbenova 616/34, 19000 Praha, Česká republika, IČO 289 82 703.

V návaznosti na kontrolu nabídkového rozpočtu projektantem a na základě doporučení projektanta byla společnost KVS stavební, s.r.o. vyzvána k předložení technických/referenčních listů k nabízeným herním prvkům. Společnost KVS stavební, s.r.o. v komisi stanoveném termínu technické/referenční listy doložila.

Po kontrole technických listů doručených dodavatelem vykazuje nabídka stále nejasnosti, a to konkrétně v nabídce prvku P11 – Multifunkční herní sestava pro starší děti s kyvadlem. V rámci poptávkového řízení bylo požadováno osazení hřiště prvkem, který bude umožňovat využití až pro 19 uživatelů. Dodavatelem doložený technický list prvku P11 uvádí užitnost pro max. 8 uživatelů. Tedy není splněn technický požadavek na využitelnost tohoto herního prvku P11.

Komise navrhuje dotázat opětovně dodavatele, zda z jeho strany dojde k dodržení požadovaných parametrů herního prvku s užitností až pro 19 uživatelů. V případě, že je dodavatel schopen dodat herní prvek s touto požadovanou kapacitou, pak k takovému prvku komise požaduje zaslat technický list s podrobnou specifikací.

Na základě návrhu komise byl dodavatel vyzván k dovysvětlení požadovaných parametrů mobiliáře ve lhůtě 12. 10. 2023 do 10:00 hod. Dodavatel v požadovaném termínu zaslal přípis se slibem dodržení požadavku požadovaným zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, konkrétně v příloze/výkresu D.1.1.6. vztahující se k prvku P11 na minimální počet uživatelů 19. V příloze odpovědi zaslal účastník č. 3 technický list a prohlášení o shodě k prvku. Komise konstatuje, že

kapacitní parametry odpovídají zadávací dokumentací požadovaným, ale že součástí herního prvku – Multifunkční herní sestava pro starší děti s kyvadlem není „kyvadlo“.

Komise doporučuje zadavateli vyloučit účastníka KVS stavební, s.r.o., sídlem Kolbenova 166/34, 190 00 Praha 9, IČO 289 82 703 z poptávkového řízení.

Komise následně, dne 25. 10. 2023 přistoupila ke kontrole splnění kvalifikace u uchazeče č. 1, který v poptávkovém řízení předložil druhou nejnížší nabídkovou cenu.

Nabídkový rozpočet byl zaslán projektantovi ERPLAN s.r.o., IČO 080 82 308 ke kontrole a bylo konstatováno, že nabídkový rozpočet i předložený výpis prvků splňuje požadavky projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.

Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem GARTENSTA PLUS s.r.o., Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10, IČO 266 89 472, který splnil veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci a umístil se při hodnocení nabídek jako druhý v pořadí.

V souladu se závěrem komise je RMČ předkládán materiál s návrhem na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem GARTENSTA PLUS s.r.o., Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10, IČO 266 89 472.

Protokol o jednání hodnotící komise a komise pro kontrolu kvalifikace je přílohou č. 1 materiálu.

Záměr rekonstrukce tohoto hřiště vzal na vědomí Výbor pro životní prostředí dne 3. 5. 2023, usnesení je přílohou č. 2 materiálu.