

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 73/2023
Stavba: **ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1**

KSO:
Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:
Datum: 21.11.2023

Zadavatel:
Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			162 582,36
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 162 582,36	Výše daně 34 142,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			196 724,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 73/2023

Stavba: ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Místo: **ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10**

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		162 582,36	196 724,66
ZL 01	SDK - předstěny	32 885,12	39 791,00
ZL 02	Elektroinstalace 1	128 833,13	155 888,09
ZL 03	Elektroinstalace 2	55 778,07	67 491,46
ZL 04b	1NP Omítky a malby	134 582,22	162 844,49
ZL 05	2NP Omítky a malby	-70 166,33	-84 901,26
ZL 06	Přízemí, 1 NP, 2 NP	-119 329,85	-144 389,12

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 01	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	21.12.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:			
Realizace prachotěsné zástěny před rekonstruovanými prostory ve formě SDK předstěn. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace díla probíhala za provozu školy, byl při předání staveniště zhotovitel požádán a realizaci SDK příčky, která by působila, jako ochrana proti vnikání prachu z rekonstruovaných učeben do prostor školy.			
Přílohy:			
1. Změnový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 32 885,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 32 885,12 Kč		Návrh termínu pro prodloužení díla: NENÍ	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 01 - SDK - předstěny

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 885,12
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		32 885,12	21,00%	6 905,88
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		39 791,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 01 - SDK - předstěny

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 885,12

HSV - Práce a dodávky HSV

7 022,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 282,25

997 - Přesun sutě

2 740,71

PSV - Práce a dodávky PSV

25 862,16

763 - Konstrukce suché výstavby

25 862,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 01 - SDK - předstěny

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 885,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 022,96
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 282,25
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,0000	75,00	375,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,0000	156,29	3 907,25
D	997		Přesun sutě				2 740,71
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,3800	2 668,85	1 014,16
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,3800	339,65	129,07
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,5400	15,82	119,28
	VV		0,377*20		7,5400		
	VV		Součet		7,5400		
6	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,3800	3 890,00	1 478,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 862,16
D	763		Konstrukce suché výstavby				25 862,16
7	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	21,8400	42,50	928,20
8	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	24,5372	25,30	620,79
	VV		21,84*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		24,5372		
	VV		Součet		24,5372		
9	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	21,8400	705,00	15 397,20
	VV		"Montáž provizorní předstěny W625 1*RB		21,8400		
	VV		12,5+UW/CW100"21,84		21,8400		
	VV		Součet		21,8400		
13	K	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	21,8400	74,30	1 622,71
	VV		"Demontáž provizorních předstěn"21,84		21,8400		
	VV		Součet		21,8400		
10	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	2,0000	723,00	1 446,00
	VV		"Ocelové zárubně 800*1970/125"2		2,0000		
	VV		Součet		2,0000		
11	M	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,0000	2 040,00	4 080,00
12	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	2,0000	646,00	1 292,00
14	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	312,6700	1,52	475,26

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 02	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	21.12.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
<p>Předmět změny:</p> <p>Silnoproudá instalace v učebnách dle zadání IT zástupce základní školy včetně přírodních kabelů od hl. rozvaděče na patře. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že stávající silnoproudá instalace neodpovídá dnešním normám. Z tohoto důvodu by nebylo možné na zrekonstruované prostory vystavit závěrečnou revizi. Návrh řešení silnoproudé instalace dle potřeb školy předal zhotoviteli na KD zástupce oddělení IT.</p>			
<p>Přílohy:</p> <p>1. Změnový rozpočet</p>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		128 833,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
128 833,13 Kč		NENÍ	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 02 - Elektroinstalace 1

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 833,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 833,13	21,00%	27 054,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 888,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 02 - Elektroinstalace 1

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 833,13

HSV - Práce a dodávky HSV

19 692,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 692,54

PSV - Práce a dodávky PSV

92 040,59

741 - Elektroinstalace - silnoproud

92 040,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 02 - Elektroinstalace 1

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

128 833,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 692,54
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 692,54
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	126,0000	156,29	19 692,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				92 040,59
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				92 040,59
2	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	34,0000	42,30	1 438,20
	VV		"Třída 1NP"17		17,0000		
	VV		"Třída 2NP"17		17,0000		
	VV		Součet		34,0000		
3	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	34,0000	32,00	1 088,00
4	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	180,0000	40,30	7 254,00
	VV		"Třída 1NP - kabel CYKY 3x1,5"90		90,0000		
	VV		"Třída 2NP - kabel CYKY 3x1,5 "90		90,0000		
	VV		Součet		180,0000		
5	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	207,0000	16,30	3 374,10
	VV		180*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		207,0000		
	VV		Součet		207,0000		
6	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	480,0000	42,30	20 304,00
	VV		"Třída 1NP - kabel CYKY 3x2,5"240		240,0000		
	VV		"Třída 2NP - kabel CYKY 3x2,5"240		240,0000		
	VV		Součet		480,0000		
7	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	552,0000	26,10	14 407,20
	VV		480*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		552,0000		
	VV		Součet		552,0000		
8	K	741310001	Montáž spínač fáz 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,0000	142,00	568,00
	VV		"Třída 1NP"2		2,0000		
	VV		"Třída 2NP"2		2,0000		
	VV		Součet		4,0000		
9	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1	kus	4,0000	96,30	385,20
10	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	8,0000	127,00	1 016,00
	VV		"Třída 1NP"4		4,0000		
	VV		"Třída 2NP"4		4,0000		
	VV		Součet		8,0000		
11	M	ABB.55172389B 1	Zásuvka jednonásobná	kus	8,0000	104,98	839,84
12	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	22,0000	133,00	2 926,00
	VV		"Třída 1NP"11		11,0000		
	VV		"Třída 2NP"11		11,0000		
	VV		Součet		22,0000		
13	M	34555238	zásuvka zápuštěná dvojnásobná s clonkami	kus	22,0000	191,00	4 202,00
14	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů	kus	6,0000	225,00	1 350,00
	VV		"Třída 1NP"3		3,0000		
	VV		"Třída 2NP"3		3,0000		
	VV		Součet		6,0000		
15	M	1132717	kombichránič B.. /2/003	kus	6,0000	3 201,80	19 210,80
16	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	936,3400	0,84	786,53
17	K	998742300	Instalační a podružný materiál	%	936,3400	8,00	7 490,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	6,0000	900,00	5 400,00
	VV		"Třída 1NP -doprava"3		3,0000		
	VV		"Třída 2NP -doprava"3		3,0000		
	VV		Součet		6,0000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				17 100,00
19	K	HZS1302	Stavební přípomocce	hod	36,0000	475,00	17 100,00

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 03	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	21.12.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:			
Slaboproudá instalace včetně přívodních kabelů z reku. Projektová dokumentace ani výkaz výměr, který je součástí smlouvy o dílo se nezabývá slaboproudou instalaci v učebnách. Dle podkladů od zástupce IT předaných na KD je tato instalace vedena především ke katedře od nejbližší rek rozvodny.			
Přílohy:			
1. Změnový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		55 778,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
55 778,07 Kč		NENÍ	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 03 - Elektroinstalace 2

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				55 778,07
		Základ daně		
DPH základní		55 778,07	Sazba daně	Výše daně
snížená		0,00	21,00%	11 713,39
			15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		67 491,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 03 - Elektroinstalace 2

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 778,07

HSV - Práce a dodávky HSV

13 284,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 284,65

PSV - Práce a dodávky PSV

32 043,42

742 - Elektroinstalace - slaboproud

32 043,42

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 03 - Elektroinstalace 2

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 778,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 284,65
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 284,65
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	85,0000	156,29	13 284,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 043,42
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				32 043,42
2	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku do 16 mm	m	80,0000	59,00	4 720,00
3	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	84,0000	11,30	949,20
	VV		80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		84,0000		
	VV		Součet		84,0000		
4	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných do 50 mm	m	16,0000	56,10	897,60
	VV		"Třída 1NP - Chráníčka 50*8		8,0000		
	VV		"Třída 2NP - Chráníčka 50*8		8,0000		
	VV		Součet		16,0000		
5	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná (chráníčka) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	16,8000	38,50	646,80
	VV		16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,8000		
	VV		Součet		16,8000		
6	K	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud	kus	2,0000	2 070,00	4 140,00
	VV		"Třída 1NP - podlahová krabice 8modulů "1		1,0000		
	VV		"Třída 2NP - podlahová krabice 8modulů "1		1,0000		
	VV		Součet		2,0000		
7	M	34571658	krabice instalační kovová do betonové podlahy 8/12 modulů	kus	2,0000	1 070,00	2 140,00
8	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	80,0000	29,50	2 360,00
	VV		"Třída 1NP - kabel UTP"40		40,0000		
	VV		"Třída 2NP - kabel UTP"40		40,0000		
	VV		Součet		80,0000		
9	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	96,0000	9,18	881,28
	VV		80*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		96,0000		
	VV		Součet		96,0000		
10	K	742330045	Montáž datové zásuvky	kus	2,0000	164,00	328,00
	VV		"Třída 1NP - zásuvka datová systémová 45x45"1		1,0000		
	VV		"Třída 2NP - zásuvka datová systémová 45x45 "1		1,0000		
	VV		Součet		2,0000		
11	M	37451205	datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 45 x 45 mm	kus	2,0000	26,50	53,00
12	K	742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	4,0000	1 180,00	4 720,00
	VV		"Třída 1NP - HDMI kabel 8m"2		2,0000		
	VV		"Třída 2NP - HDMI kabel 8m "2		2,0000		
	VV		Součet		4,0000		
13	M	34199015	kabel HDMI univerzální podpora Ethernetu a 4K	m	16,0000	359,00	5 744,00
14	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	303,7100	0,77	233,86
15	K	998742300	Instalační a podružný materiál	%	303,7100	8,00	2 429,68
16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	2,0000	900,00	1 800,00
	VV		"Třída 1NP -doprava"1		1,0000		
	VV		"Třída 2NP -doprava"1		1,0000		
	VV		Součet		2,0000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				10 450,00
17	K	HZS1302	Stavební přípomoc	hod	22,0000	475,00	10 450,00

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 04	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební s.r.o.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	21.12.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
<p>Předmět změny:</p> <p>Narovnání skutečného rozsahu oprav omítek v učebně v 1.NP Po zahájení bouracích prací, především škrábání omítek v učebně v 1.NP bylo zjištěno značné navýšení oprav omítek po zatečení. Opravy omítek na stěnách i stropech v této učebně jsou v rozsahu cca 80% celkové plochy. Tento změnový rozpočet dále odečítá betonovou mazaninu, kterou předpokládal projekt v učebně realizovat.</p>			
<p>Přílohy:</p> <p>1. Změnový rozpočet</p>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-72 531,30 Kč		207 113,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
134 582,22 Kč		NENÍ	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 04 - 1NP Omítky a malby

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				134 582,22
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		134 582,22	21,00%	28 262,27
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		162 844,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 04 - 1NP Omítky a malby

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

134 582,22

HSV - Práce a dodávky HSV

122 645,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 751,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 866,71

997 - Přesun sutě

47 950,70

998 - Přesun hmot

24 076,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 937,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 04 - 1NP Omítky a malby

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

134 582,22

D		HSV	Práce a dodávky HSV				122 645,22
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 751,81
2	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	63,6700	108,10	6 882,73
4	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	63,6700	124,22	7 909,09
6	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	63,6700	93,38	5 945,50
8	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	63,6700	311,73	19 847,85
10	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	63,6700	207,69	13 223,62
12	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	63,6700	84,95	5 408,77
14	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	64,6000	107,08	6 917,37
16	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	64,6000	112,12	7 242,95
18	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	64,6000	304,40	19 664,24
20	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	64,6000	90,96	5 876,02
21	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-8,0400	4 721,25	-37 958,85
22	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-8,0400	692,24	-5 565,61
23	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-8,0400	190,89	-1 534,76
24	K	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3	-67,0000	197,37	-13 223,79
25	K	631362023	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 5 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	-70,3500	139,77	-9 832,82
26	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	-25,0000	82,02	-2 050,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 866,71
27	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-13,0000	40,74	-529,62
28	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	76,6720	140,00	10 734,08
	VV		"skutečnost 80% z 95,84"76,672		76,6720		
	VV		Součet		76,6720		
29	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-55,0000	33,37	-1 835,35
30	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	121,6000	111,00	13 497,60
	VV		"skutečnost 80% ze 152"121,6		121,6000		
	VV		Součet		121,6000		
D		997	Přesun sutě				47 950,70
31	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	8,8600	2 668,85	23 646,01
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,8600	339,65	3 009,30
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	177,1400	15,82	2 802,35
	VV		8,857*20		177,1400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		177,1400		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	8,8600	2 087,25	18 493,04
D 998			Přesun hmot				24 076,00
35	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,6300	5 200,00	24 076,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				11 937,00
36	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	23,0000	519,00	11 937,00

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 05	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	21.12.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:			
Odpčet betonové mazaniny, kterou předpokládala projektová dokumentace a výkaz výměr v učebně ve 2.NP realizovat.			
Přílohy:			
1. Změnový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-70 166,33 Kč	0,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Návrh termínu pro prodloužení díla:		
-70 166,33 Kč	NENÍ		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 05 - 2NP Omítky a malby

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-70 166,33
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 166,33		21,00%	-14 734,93
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-84 901,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt: **ZL 05 - 2NP Omítky a malby**

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10
Zadavatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Datum: 21.11.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-70 166,33

HSV - Práce a dodávky HSV

-70 166,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-70 166,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 05 - 2NP Omítky a malby

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-70 166,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

-70 166,33

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-70 166,33

1	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-8,0400	4 721,25	-37 958,85
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-8,0400	692,24	-5 565,61
3	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-8,0400	190,89	-1 534,76
4	K	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3	-67,0000	197,37	-13 223,79
5	K	631362023	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 5 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	-70,3500	139,77	-9 832,82
6	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	-25,0000	82,02	-2 050,50

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 06	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	21.12.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:			
Narovnání skutečného rozsahu plochy samonivelační stěrky a podlahových krytin v učebnách.			
Přílohy:			
1. Změnový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-119 329,85 Kč	0,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Návrh termínu pro prodloužení díla:		
-119 329,85 Kč	NENÍ		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 06 - Přízemí, 1 NP, 2 NP

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-119 329,85
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-119 329,85		21,00%	-25 059,27
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-144 389,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 06 - Přizemí, 1 NP, 2 NP

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-119 329,85

HSV - Práce a dodávky HSV

-13 126,09

997 - Přesun sutě

-13 126,09

PSV - Práce a dodávky PSV

-106 203,76

762 - Konstrukce tesařské

-14 354,08

776 - Podlahy povlakové

-91 849,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 06 - Přízemí, 1 NP, 2 NP

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-119 329,85

D HSV Práce a dodávky HSV -13 126,09

D 997 Přesun sutě -13 126,09

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	-2,4120	2 668,85	-6 437,27
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,4120	339,65	-819,24
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-48,2400	15,82	-763,16
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-2,4120	2 117,09	-5 106,42

D PSV Práce a dodávky PSV -106 203,76

D 762 Konstrukce tesařské -14 354,08

5	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	-134,0000	107,12	-14 354,08
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

D 776 Podlahy povlakové -91 849,68

6	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-85,0000	19,69	-1 673,65
7	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	-85,0000	50,00	-4 250,00
8	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-85,0000	250,00	-21 250,00
9	K	776231111	Lepení podlah z vinylu standardním lepidlem vč.soklíků	m2	-85,0000	300,00	-25 500,00
10	M	28411050	podlahy vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-94,1600	350,00	-32 956,00
11	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-85,0000	55,75	-4 738,75
12	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	-3 303,8500	0,45	-1 481,28