

Legenda stěn:


- Ovězlová nosná stěna z cihla s pěnou palné cihly 300 mm
- Vnitřní nosná stěna z cihla s pěnou palné cihly 300 mm
- Vnitřní příčka stěna z cihla s pěnou palné cihly
- SDK příčka

Poznámky:

- Tato dokumentace rekonstruuje dělenkou an. výrobní dokumentaci
- Vnější kóly místností jsou rozdílné místnosti s omezenou na zděných konstrukcích
- Okna jsou kaována od číste podlahy

Číslo	Název vrstvy	Plocha [m ²]	Podlaha		Stěny		Strop		Světlá výška [mm]	
			Ozn. střeby	Povrch podlahy	Ozn. střeby	Povrch stěn	Ozn. střeby	Povrch stropu	a	b
1. H STROP										
V1.1	základ	19,80		Zakázkový koberec		Štuková omítka bílá		Štuková omítka bílá	3,2	
V1.2	vlápná nála	11,79		Zakázkový koberec		Štuková omítka bílá		Štuková omítka bílá	3,2	
V1.3	Chodba	3,30		Zakázkový koberec		Štuková omítka bílá		Štuková omítka bílá	3,2	
V1.4	Kuchyně	3,16		Keramická dlažba		Štuková omítka keramický obklad		Štuková omítka bílá	3,2	
V1.5	WC	1,53		Keramická dlažba		Štuková omítka keramický obklad		Štuková omítka bílá	3,2	
V1.6	ložnice / místnost	40,15		Zakázkový koberec		Štuková omítka bílá		Štuková omítka bílá	3,2	

Příloha 4 - zákres a rozpočet



polohopisný systém:
S-JTSK

výškový systém:
BPV

SO.101: ±0,00 = 194,00 m.n.m.

investor: _____

hlavní architekt projektu: LVR

hlavní inženýr projektu: LVR

profese: _____

stavba

Kancelář ODS Praha 10

stupeň:
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ REKONSTRUKCE

hlavní architekt projektu: **Bc. Lukáš Rážl**

vedení projektu:

hlavní inženýr projektu:

zodpovědný projektant části:

vypracoval: _____

stavební objekt:
NEBYTOVÝ PROSTOR 1NP

část / profese:
ARCHITEKONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

příloha:
Půdorys 1NP

datum: 1.50

formát: 6 x A4

měřítko: 1:50

zakázkové č.: 24-02

číslo změny: _____

datum změny: _____

č. stavebního objektu: **SO.101**

část: **D.1.1.**

č. přílohy: **101**

paré: _____

Příloha č. 4 - rozpočet

Kubánské náměstí, nebytový prostor ODS REKONSTRUKCE			
Materiál:			
Položka	Ks	Cena za jedn.	Cena celkem
	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Voda, Kanalizace			
Odpadní systém HT DN 100 (trubka ; koleno ; odbočka ; objímka)	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
Odpadní systém HT DN 40; 32 (trubka ; koleno ; odbočka ; objímka)	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
Odpadní systém HT DN 50 (trubka ; koleno ; odbočka ; objímka)	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
PPR - trubka DN 20 + izolace	1	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
PPR - Závitové tvarovky DN 20 (nástěnka ; přechody)	1	800,0 Kč	800,0 Kč
PPR - tvarovky DN 20 (koleno ; t-kus ; redukce)	1	500,0 Kč	500,0 Kč
Kulový uzávěr 1/2"	1	500,0 Kč	500,0 Kč
			0,0 Kč
	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Sanita - Kompletace			
WC stojaté	0	0,0 Kč	0,0 Kč
stojatá mísa Jika Lyra	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
WC prkénko obyč	1	500,0 Kč	500,0 Kč
			0,0 Kč
Umyvadlo	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Umyvadlové šrouby	1	30,0 Kč	30,0 Kč
Umyvadlový sifon chrom	1	423,0 Kč	423,0 Kč
Umyvadlová vpust Clic - Clac	1	495,0 Kč	495,0 Kč
Spotřební materiál	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Prodloužení mosazné	6	30,0 Kč	180,0 Kč
Roháček Valvex (keramická vložka)	3	116,0 Kč	348,0 Kč
Roháček Kombinovaný	1	258,0 Kč	258,0 Kč
	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Instalatérské práce			
Rozvod Vody (včetně tlakové zkušky)	1	6 000,0 Kč	6 000,0 Kč
Rozvod Kanalizace (včetně tlakové zkušky)	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
Kompletace zařizovacích předmětů a sanity	1	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
	0	0,0 Kč	0,0 Kč
	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Bourací a sekací práce	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
Likvidace a odvoz nepořádku, přesun hmot	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
	0	0,0 Kč	0,0 Kč
Doprava	1	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
Štukování + omítky+obklady			
škrabání starých nátěrů a omítek	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
penetrace	1	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
nátěr na bílo	1	14 000,0 Kč	14 000,0 Kč
flexibilní lepidlo na dlaždičky + natáhnutí	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
dlaždičky + práce	1	6 000,0 Kč	6 000,0 Kč
nátěr ocelových zárubní	1	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
Koberec			
lepidlo pod zátěžový koberec	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
natažení lepidla	1	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
Koberec šedý	77	190,0 Kč	14 630,0 Kč
Dveře+ kuchyňka			

dveře	3	1 100,0 Kč	3 300,0 Kč
kuchyňka + monáž	1	18 000,0 Kč	18 000,0 Kč
světla	1	14 000,0 Kč	14 000,0 Kč
		2 000,0 Kč	0,0 Kč
		2 000,0 Kč	0,0 Kč
Celkem			130 464,00 Kč
Zaplacené zálohy			0,00 Kč
Celkem s DPH (nejsem plátce DPH)			130 464,00 Kč